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-- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS -- 

Com base no planejamento de projetos e obras de engenharia 
civil, julgue os seguintes itens. 

51 A análise de caminho crítico é dispensável em projetos com 
múltiplas etapas interdependentes. 

52 A técnica de valor agregado é utilizada para avaliar o 
desempenho e o progresso de um projeto, combinando 
medidas de escopo, cronograma e custo. 

53 A programação de uma obra pode ser ajustada a qualquer 
momento sem impactos significativos no resultado final. 

54 Em projetos de engenharia civil, a curva S é utilizada 
exclusivamente para o controle de custos e não pode ser 
aplicada ao controle de cronogramas. 

Acerca da viabilidade, planejamento e controle das construções, 
julgue os itens a seguir. 

55 A viabilidade econômica de uma obra requer análise 
contínua, incluindo-se custos iniciais, custos operacionais 
futuros e possíveis receitas. 

56 Estudos econômicos detalhados são opcionais para projetos 
de engenharia de pequena escala. 

57 A análise de viabilidade técnica de um projeto de construção 
civil envolve a avaliação da disponibilidade e adequação dos 
materiais de construção, além da capacidade técnica da mão 
de obra disponível. 

58 A taxa interna de retorno é um indicador utilizado na 
avaliação da viabilidade técnica de um projeto de construção 
civil, indicando a eficiência técnica do projeto. 

A respeito do uso de normas técnicas na engenharia civil, julgue 
os seguintes itens. 

59 A aderência às normas técnicas pode reduzir os riscos de 
litígios legais em projetos de construção. 

60 A atualização das normas técnicas na área da engenharia 
civil é um processo que ocorre anualmente. 

Julgue os itens a seguir, relativos à segurança do trabalho na 
engenharia civil. 

61 Equipamentos de proteção individual são obrigatórios apenas 
para atividades de alto risco. 

62 A implementação de medidas de segurança no local de 
trabalho é uma responsabilidade exclusiva do gestor de 
segurança. 

Julgue os próximos itens, que dizem respeito à avaliação de 
custos de uma obra de engenharia civil. 

63 O cálculo dos benefícios e despesas indiretas é relevante para 
a formulação do orçamento de uma obra. 

64 Orçamentos analíticos proporcionam uma visão mais 
detalhada do projeto que orçamentos sintéticos. 

Acerca da gestão de projetos de engenharia civil, julgue os itens a 
seguir. 

65 O MS Project permite a personalização de relatórios para 
atender às necessidades específicas do projeto. 

66 O MS Project oferece suporte para a gestão de múltiplos 
projetos simultaneamente. 

Julgue os seguintes itens, a respeito do objeto da licitação, 
homologação e adjudicação. 

67 A adjudicação é facultativa no processo de licitação pública. 

68 Homologação é a etapa da licitação em que a autoridade 
competente confirma todos os procedimentos e resultados do 
processo licitatório. 

69 O objeto da licitação deve ser definido de maneira genérica 
para permitir a ampla participação de licitantes. 

No que se refere à pavimentação em obras rodoviárias, julgue o 
item subsecutivo. 

70 Em climas frios, é adequada a utilização de misturas 
asfálticas em substituição ao asfalto comum. 

Julgue os itens a seguir, relativos a estruturas de concreto armado 
e protendido, estruturas metálicas e controle de qualidade de 
materiais. 

71 Na chegada de uma encomenda de concreto usinado ao local 
de sua utilização, deve ser feito o ensaio de abatimento do 
concreto e, caso o resultado desse ensaio seja inferior à 
classe de consistência especificada para o concreto, pode-se 
acrescer água à mistura para a correção de sua 
trabalhabilidade. 

72 A facilidade de desmonte e substituição de elementos é uma 
das vantagens das estruturas metálicas em relação às de 
concreto armado. 

73 Vida útil de projeto é o período em que os custos levantados 
para a execução de um sistema estrutural de concreto armado 
permanecem válidos, sendo normalmente de um ano, prazo 
em que os contratos de obras devem ser reajustados de 
acordo com índices fixados na avença. 

  Determinado insumo possui ótimo custo econômico e boa 
qualidade, é de fácil aplicação, boa cobertura e rendimento, 
sendo um produto indicado para pintar superfícies internas de 
reboco, massa acrílica, texturas, concreto, fibrocimento, 
repinturas sobre PVA, tetos, quartos e ambientes de menor 
circulação; segundo catálogo do fabricante do produto, a linha 
econômica é fosca e tem rendimento médio de 18 litros a cada 
110 m² de aplicação, podendo ser fornecido em galões de 
3,6 litros, latas de 18 litros ou baldes de 20 litros. 

A partir dessas informações, julgue os itens que se seguem, tendo 
em vista o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da 
Construção Civil (SINAPI). 

74 O código SINAPI consiste em uma numeração sequencial 
atribuída às referências técnicas à medida que são criadas, 
para sua identificação, sem agregar informações 
decodificáveis de classificação. 

75 Pelas especificações apresentadas, e consideradas perdas de 
10% durante o uso, serão necessárias 20 latas do produto 
caso ele seja aplicado em uma área de 1.000 m². 

76 As informações apresentadas dizem respeito à tinta látex 
acrílica premium, acabamento fosco. 

77 Calculado a partir dos dados do projeto, dos indicadores de 
consumo disponibilizados pelo fabricante e dos custos 
estabelecidos a partir de pesquisas de mercado, o custo total 
do referido insumo fará parte dos custos diretos de uma obra. 
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Julgue os seguintes itens, relativos a fiscalização e 
acompanhamento da aplicação de recursos e análise e 
interpretação de documentação técnica. 

78 Parte integrante do projeto de um empreendimento, o 
caderno de encargos é o documento que especifica os 
encargos sociais recolhidos pelas empresas e compostos por 
INSS, FGTS, PIS e salário-educação. 

79 Medição é a atividade que quantifica o que foi feito durante 
um período, a fim de se analisar a compatibilidade entre o 
que foi executado e o que estava previsto nos projetos, 
orçamento e cronograma de um empreendimento. 

80 Nos contratos firmados após as licitações, deve ser previsto 
índice de reajuste de preços com data-base vinculada à data 
de realização do certame. 

Julgue os itens a seguir, referentes à engenharia de avaliações 
(NBR 14653). 

81 O grau de fundamentação da avaliação de um bem depende 
da disponibilidade dos dados necessários ao procedimento, 
os quais não influenciam a seleção da metodologia a ser 
adotada, que deve ser determinada pelo contratante. 

82 No método involutivo é identificado o valor de um bem, 
fundamentado em seu aproveitamento eficiente e em modelo 
de estudo de viabilidade técnico-econômica, por meio de 
empreendimento hipotético compatível com os atributos do 
bem e com as circunstâncias do mercado no qual está 
inserido. 

83 Decrepitude de um bem é o desgaste de suas partes 
constitutivas em razão de uso ou manutenção inadequados. 

Acerca dos sistemas que compõem uma construção, julgue os 
próximos itens. 

84 O sistema mais apropriado a ser usado na impermeabilização 
da laje de cobertura exposta em uma edificação é a 
impermeabilização rígida, visto que esse procedimento 
garante a incorporação do agente impermeabilizante ao 
elemento estrutural, impedindo a infiltração de água para o 
interior da construção. 

85 O uso do dispositivo diferencial-residual é obrigatório em 
circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em 
locais que contenham chuveiros e em circuitos que 
alimentem tomadas de corrente situadas em áreas externas à 
edificação. 

86 Estacas do tipo Strauss são estacas de concreto moldadas 
in situ, executadas por meio da perfuração do solo com 
sonda ou piteira, com introdução simultânea de camisa 
metálica em segmentos rosqueados, até que se atinja a 
profundidade projetada; na sequência, são realizados 
gradativamente o lançamento e o apiloamento do concreto, 
com retirada simultânea da camisa. 

  Um arquiteto projetou uma residência futurística em que o 
reservatório de água fria potável deverá ser construído com peças 
de vidro transparente, devidamente unidas para impedir 
vazamentos, de modo que fique exposto à luz do sol, criando um 
efeito cinematográfico à edificação. 

Tendo por base a situação hipotética apresentada, julgue o item 
subsequente. 

87 O projeto não poderá ser executado, uma vez que os 
reservatórios de água fria potável devem ser opacos ou 
dotados de meios de proteção contra a incidência de luz. 

Julgue o item que se segue, relativo à análise orçamentária de 
uma obra de engenharia. 

88 São benefícios do uso da curva ABC em uma obra de 
engenharia: melhor compreensão sobre como os custos são 
distribuídos; identificação dos insumos que provocam maior 
impacto no orçamento; classificação dos gastos em ordem de 
relevância e potencial de economia. 

  A seguir, é apresentada a composição para a mão de obra 
a ser empregada na apropriação do serviço de aplicação de 
chapisco em alvenarias, com colher de pedreiro, por metro 
quadrado. 

descrição unidade coeficiente 

pedreiro hora 0,06810 
servente hora 0,02550 

Considerando essas informações, julgue os itens seguintes. 

89 Se, pela execução de 1.000 m² de chapisco, o pedreiro e o 
servente receberem, por hora de trabalho, R$ 50 e R$ 20, 
respectivamente, então os custos com mão de obra para a 
execução total do serviço será de R$ 3.905. 

90 A apropriação de um serviço permite a obtenção de 
coeficientes que expressam as quantidades de material, de 
mão de obra e do tempo empregados por unidade de serviço. 

Julgue os itens subsequentes, relativos a estruturas hidráulicas, 
aproveitamento hidrelétrico e irrigação. 

91 O sistema autopropelido de irrigação caracteriza-se por 
apresentar um único aspersor do tipo canhão montado sobre 
um veículo suporte, que se desloca ao longo do terreno por 
ação hidráulica enquanto distribui a água de irrigação. 

92 A turbina Francis é classificada como de ação, visto que o 
fluxo de água incide sob a forma de jato sobre o rotor, que 
possui pás em forma de duas conchas. 

93 A redução do custo e do tempo de construção está entre as 
vantagens da execução de uma barragem de concreto 
compactado com rolo em relação à de uma barragem de 
concreto convencional. 

94 Em uma barragem construída para gerar energia elétrica por 
meio de uma pequena central hidrelétrica, a tomada d’água é 
a estrutura que realiza a condução da água ao rio após a sua 
passagem pela turbina hidráulica. 

Julgue os itens a seguir, a respeito do tratamento da água para o 
abastecimento público e da coleta e tratamento de esgotos. 

95 Em uma estação de tratamento de esgotos, a remoção de 
sólidos grosseiros é feita por meio de tanques de decantação. 

96 O sistema de tanques sépticos aplica-se primordialmente ao 
tratamento de esgoto doméstico e, em casos plenamente 
justificados, ao esgoto sanitário. 

97 Em uma estação de tratamento de água, a etapa de 
coagulação, que envolve a adição de coagulantes químicos à 
água, ocorre em unidades de mistura rápida. 

Espaço livre 
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Em relação a obras de defesa contra inundação e a obras 

portuárias, julgue os itens que se seguem. 

98 Os molhes de enrocamento têm a finalidade de absorver a 

energia cinética advinda das movimentações das 

embarcações atracadas. 

99 O pórtico do tipo aranha (straddle carrier) é o equipamento 

mais apropriado para o embarque ou desembarque de 

contêineres em navios. 

100 Reservatórios de contenção de cheias atuam como redutores 

de inundações, promovendo o retardamento dos picos de 

cheias por meio da regularização da vazão afluente, da 

amortização do valor de pico e(ou) da amenização da 

sobrecarga gerada nas redes de drenagem urbana existentes. 

Em relação à sondagem com SPT e a especificações de serviços 

em obras rodoviárias, julgue os próximos itens. 

101 A sinalização vertical de uma via pode ser utilizada para 

reforçar a sinalização horizontal e é obrigatória nos casos em 

que ela tem o poder de regulamentação, como, por exemplo, 

nas faixas de proibição de ultrapassagem. 

102 Na sondagem de simples reconhecimento com SPT, o índice 

de resistência à penetração é determinado, quando a cravação 

do amostrador-padrão atingir 45 cm, pela soma do número 

de golpes requeridos para a primeira, a segunda e a terceira 

etapas de penetração de 15 cm, adotando-se os números 

obtidos nessas três etapas mesmo quando a penetração não 

tiver sido de exatos 15 cm. 

103 Quando a sinalização vertical de advertência e as placas de 

orientação de destino forem utilizadas em situações 

relacionadas à obra ou ao serviço, caracterizando-se como 

sinalização temporária, as placas adquirem características 

próprias de cor, sendo adotadas as combinações das cores 

laranja e preta. 

104 Na execução do corte em rodovia, podem ser empregados 

materiais de 3.ª categoria, que têm resistência ao desmonte 

mecânico equivalente à rocha não alterada e blocos de rocha 

com diâmetro médio igual ou inferior a 1,00 m, ou volume 

inferior a 2 m3, cuja extração e redução se processem com o 

emprego contínuo de explosivos. 

105 Conforme as normas ABNT de referência, o concreto 

destinado à execução das entradas e descidas de água deve 

ser dosado para uma resistência característica à compressão 

mínima de 20 MPa aos 28 dias. 

106 Para efeito de execução do corpo de aterro, os materiais a 

serem utilizados devem ser de 1.ª e 2.ª categorias, com o 

requisito de capacidade adequado (ISC ≤ 2%) e expansão 

maior ou igual a 4%, determinados pelo ensaio de índice 

suporte Califórnia (ISC) e pelo ensaio de compactação. 

107 Na execução da camada de base de solo-cimento, deve ser 

previamente executado um segmento experimental para 

avaliar a dosagem da mistura solo-cimento e o atendimento 

às definições de projeto; se aprovados pela fiscalização, os 

procedimentos adotados deverão ser replicados em toda a 

execução do segmento. 

Julgue os itens a seguir, referentes a canteiro de obras 
rodoviárias, metodologia e conceitos pertinentes ao sistema de 
custos rodoviários do DNIT (SICRO). 

108 O tempo decorrido entre uma passagem do equipamento — 
da sua partida até o destino — é denominado duração do 
ciclo, ou tempo total do ciclo, que determina um intervalo 
durante o qual o equipamento realiza certa quantidade de 
serviço. 

109 Nas propostas de cronogramas físicos para os projetos de 
infraestrutura e respectivas ordens de início dos serviços, 
devem ser consideradas as informações climáticas locais, 
devendo ser realizada a mobilização das obras 
preferencialmente após os períodos chuvosos, a fim de se 
evitar a ociosidade da mão de obra e dos equipamentos. 

110 Se atendidos os princípios básicos do planejamento de um 
canteiro de obras, como satisfação e segurança, integração, 
economia do movimento e flexibilidade, torna-se 
prescindível o atendimento às circunstâncias de cada 
empreendimento, como porte, natureza e empresas 
especialistas na obra. 

Com base na legislação pertinente à gestão e fiscalização de 
contratos por escopo, julgue os itens a seguir. 

111 A elaboração de parecer é considerada serviço técnico 
especializado de natureza predominantemente intelectual. 

112 O edital pode exigir que percentual mínimo da mão de obra 
responsável pela execução do objeto da contratação seja 
constituído por oriundos ou egressos do sistema prisional. 

113 Quando a avaliação prévia do local de execução for 
imprescindível para o conhecimento pleno das condições e 
peculiaridades do objeto a ser contratado, será obrigatória a 
vistoria prévia. 

114 Nos contratos de obras e serviços de engenharia, sempre que 
compatível com o regime de execução, a medição será 
mensal. 

115 Reajustamento é a forma de manutenção do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato utilizada para serviços 
contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de 
obra. 

Considerando a legislação que regulamenta a gestão e a 
fiscalização de contratos continuados, julgue os itens que se 
seguem. 

116 Respeitada a vigência máxima decenal, os contratos de 
serviços e fornecimentos contínuos podem ser prorrogados 
sucessivamente, desde que tal possibilidade seja prevista em 
edital e a autoridade competente ateste que as condições e os 
preços permanecem vantajosos para a administração pública. 

117 A administração pública pode celebrar contratos com prazo 
de até 4 anos nas hipóteses de serviços e fornecimentos 
contínuos. 

118 Nos contratos de execução continuada, não é permitida a 
substituição da apólice de seguro-garantia. 

119 Nos contratos de serviços contínuos, quando houver regime 
de dedicação exclusiva de mão de obra e for observado o 
interregno mínimo de um ano, o critério de reajustamento de 
preços será por repactuação. 

120 Serviços contínuos são aqueles que impõem ao contratado o 
dever de realizar a prestação de um serviço específico em 
período predeterminado, que pode ser prorrogado, desde que 
de forma justificada e pelo prazo necessário à conclusão do 
seu objeto. 


